

審査項目			審査の視点	配点
大項目	中項目	小項目		
1. 提案事業者について	事業者要件	会社概要	会社概要が具体的に記載されているか。	100
		業務実績	新庁舎ネットワーク構築、仮想化基盤等の導入実績が記載されているか。	
2. 基本方針について	基本方針の理解	調達範囲の理解	本庁の求めるシステム/ネットワークの基本方針・調達範囲について理解できているか。	200
		提案方針	提案システム/ネットワークの方針が明確に示されているか。	
3. 提案システムについて	システム/ネットワーク構成	システム/ネットワーク構成概要	提供するシステム/ネットワーク構成についての物理/論理/配線図が明確に示されているか。	400
			庁内業務を導入するにあたって適切なシステム構成が提案されているか。	
	仮想基盤サーバ	機能一覧	仮想基盤サーバの特徴を具体的に示されているか。	1500
		仮想サーバ基盤の構成	ハードウェア構成等を含めた仮想サーバ基盤の構成が明確に示されているか。	
		拡張性	拡張性を考慮した構成となっているか。	
		可用性	安定性や信頼性の高い冗長構成となっているか。	
		バックアップ	バックアップ環境や方法、保管領域が明確に示されているか。	
	ソフトウェア	機能一覧	仮想基盤上に構築する各種ソフトウェアの特徴を具体的に示されているか。	1500
		可用性	安定性や信頼性の高い冗長構成となっているか。	
		セキュリティ	ウイルス対策、OSパッチ配布等のセキュリティ対策を示されているか。	
	NW機器	機能一覧	NW機器の特徴を具体的に示されているか。	1500
		拡張性	拡張性を考慮した機器選定となっているか。	
		可用性	安定性や信頼性の高い冗長構成となっているか。	
		セキュリティ	端末認証等のセキュリティを明確に示されているか。	
システムの継続利用	継続利用	令和7年4月1日～令和12年3月31日までの継続利用を行う場合に必要となるライセンス等が明確に示されているか。	1500	
4. 監査について	β'モデル監査	監査要件	自治体三層分離β'モデル監査を実施するための実績、内容、体制、報告物等が示されているか。	100
5. 導入体制について	導入業務に係る人員体制等	人員体制	従事するスタッフの人員体制が十分であるか。	100
		プロジェクト管理	プロジェクト管理方針が明確に示されているか。	
6. スケジュールについて	構築作業	作業計画	新庁舎システムの導入に係るスケジュール等が適切に設定されているか。	100
7. 移行について	システム移行	移行方式	ユーザ影響を抑えた移行方法が明確に示されているか。	200
8. 保守・運用業務	保守運用	保守体制	保守体制が明確に示されているか。	300
		監視	監視システムを利用した障害早期発見、障害切り分けのサポート等が示されているか。	
		障害対応	障害時対応時の早期復旧体制が明確に示されているか。	
		運用体制	各システムを円滑に運用するための方法を示されているか。 運用する上での各ハードウェア・ソフトウェアのメーカーサポートが明確に示されているか。	
合計				3000